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0. ALGEMEEN 
 
Residentie “DE WILGAARD” is residentieel ingeplant in Willebroek, centraal gelegen en in harmonie 
met het nieuwe aan te leggen plein. De ondergrondse parking komt u binnen vanaf de Emiel 
Vanderveldestraat. De ruime zuidgerichte terrassen verzekeren een optimaal woongenot. 
Het totale project werd grondig bestudeerd op alle aspecten, zowel op bouwtechnische als op 
architecturale kwaliteiten.  
 
De attractieve planopbouw, de doordachte keuze van warme materialen en de gecontroleerde 
uitvoering staan borg om in residentie “DE WILGAARD” een heerlijk vertoeven mogelijk te maken. 
 
Het is niet alleen een uitvoering van waarde en goede smaak, maar het concept bezit bovendien een 
heel eigentijdse kwaliteitsvormgeving. 
 

 

Realisatie: BOUWBEDRIJF DETHIER NV 
INDUSTRIETER. KOLMEN 1107 
3570 ALKEN 
 

Verkoop: WALBERS IMMO   BOUWBEDRIJF DETHIER NV 
DOKTER PERSOONSLAAN 15B  INDUSTRIETER. KOLMEN 1107 
B-2830 WILLEBROEK   B-3570 ALKEN 
T. 03 886 32 85    T. 011 59 19 93 
WWW.WALBERSIMMO.BE  WWW.BOUWBEDRIJF-DETHIER.BE 
 

 
Architect: 

 
GROSEMANS EN HEYLEN 
CAPUCIENESSENSTRAAT 12 
3800 SINT-TRUIDEN 
011 683 401 
 

 
Studiebureau: 

 
B.T.A. INGENIEURS BVBA 
LUIKERSTEENWEG 227 
3500 HASSELT 
011 274 646 
 

 
EPB & Veiligheid: 

 
STETO BVBA 
RODEHEIDE 68 
3980 TESSENDERLO 
013 67 65 24 
 

http://www.walbersimmo.be/
http://www.bouwbedrijf-dethier.be/
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1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 

1.1. ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE 

1.1.1. Grondwerken 

De grondwerken omvatten de graafwerken noodzakelijk om het gebouw te realiseren. De 

graafwerken worden uitgevoerd tot op een diepte die nodig is om de vaste grond te bereiken en om 

een vlotte uitvoering van fundering en riolering mogelijk te maken. Om de funderingen te kunnen 

bouwen worden de eventuele restanten van ondergrondse massieven, metselwerken en funderingen 

van vroegere bebouwingen verwijderd. Het bodemonderzoek/sondering werd uitgevoerd door een 

erkend laboratorium. De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door een erkend ingenieursbureau. Deze 

maken de berekeningsnota’s en stabiliteitsplannen op. 

1.1.2. Funderingen 

De funderingen worden voorzien in beton volgens de instructies, advies en plannen van het 

stabiliteitsbureau. 

1.1.3. Draagstructuur 

De draagstructuur van de kelderverdieping wordt gerealiseerd door buitenmuren, liftschachten, 

traphallen en gewapende betonnen balken, wanden en kolommen volgens studie en plannen van het 

stabiliteitsbureau. 

1.1.4. Metselwerken 

De dragende en niet-dragende scheidingsmuren in de kelderverdieping worden uitgevoerd in 

betonblokken. 

1.1.5. Vloerplaat 

De vloerplaat van de ondergrondse garage is voorzien in een gewapende gepolierde betonvloer 

volgens studie en plannen van het stabiliteitsbureau. Afwijkingen in kleur of textuur van gepolierd 

beton zijn aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. 

Lichte scheurvorming in de betonnen vloeren en wanden, ten gevolge van het drogingsproces 
(krimp) van beton, wordt als normaal beschouwd, tenzij hierdoor het functioneel gebruik van de 
kelder in het gedrang komt, wegens stabiliteitsproblemen. 

 

1.2. BOVENGRONDSE CONSTRUCTIE 

1.2.1. Draagstructuur 

Het gebouw wordt opgetrokken volgens de traditionele bouwwijze. De draagstructuur van het 

gebouw wordt gevormd enerzijds door de buitenmuren en de noodzakelijke dragende binnenmuren 

voorzien in een combinatie van kalkzandsteen lijmelementen, en desgevallend gewapende betonnen 

wanden en/of kolommen, betonnen balken en/of metalen liggers, allen voorzien volgens de 

gegevens en plannen van het studiebureau stabiliteit. De gemene scheidingsmuren tussen twee 

appartementen worden dubbelwandig uitgevoerd. Tussen de scheidingsmuren wordt isolatie 

geplaatst. 
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1.2.2. Vloerplaten 

De vloerplaten worden uitgevoerd in gewapende breedvloerplaten opgestort met beton en voorzien 

volgens de voorschriften van het stabiliteitsbureau. 

1.2.3. Binnenmuren 

De lichte scheidingswanden worden geplaatst in plaaster- of kalkzandsteen lijmblokken  

1.2.4. Gevels 

Het gevelmetselwerk wordt opgetrokken in gevelsteen met een dunbedmortel. Merk en type volgens 

keuze architect. Bepaalde delen van de gevels worden afgewerkt in hout, met een 

duurzaamheidsklasse voor buitentoepassing, volgens keuze architect. 

1.2.5. Voegwerken 

De voegen tussen metselwerk, ramen en deuren worden gedicht met een elastische voeg. Kleur 

wordt vastgelegd in samenspraak met de architect. 

1.3. DAKWERKEN 

1.3.1. Platte daken 

De platte daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking, bestaande uit meerlaagse 

bitumineuze dakdichting met technische goedkeuring en 10-jarige waarborg.  

1.4. ISOLATIE 

1.4.1. Thermisch  

Het hele gebouw wordt thermisch geïsoleerd volgens de nieuwste normeringen, nl. volgens de EPB-

regelgeving (EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat) geldig op het ogenblik van de 

bouwvergunning. Concreet betekent dit dat het globaal thermisch comfort minstens verbeterd wordt 

tot K40 – E50. Tevens worden alle woningscheidende delen opgebouwd volgens deze nieuwste 

reglementering. 

1.4.2. Akoestisch 

De vloeren worden opgebouwd met een zwevende chape met een onderliggende akoestische 

isolatie en een randisolatie tussen de chape/muren en vloertegels. In alle vloeren van de 

appartementen op de verdiepingen wordt op de (uitgevulde) draagvloer over de volledige 

oppervlakte een isolatielaag tegen contactgeluid voorzien van klasse 1a (beste klasse). De 

vloerplinten worden eveneens voorzien met een elastische voeg tussen de vloeren en de plinten om 

zo de overdracht van de contactgeluiden te onderbreken. 

1.4.3. Vocht 

Waar vochtindringing, capillair of zakwater, mogelijk is, voorziet de promotor in de levering en 

plaatsing van een afdoend vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. 
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1.5. BUITENSCHRIJNWERK 

1.5.1. Ramen 

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd met thermisch geïsoleerde aluminium profielen, waarvan de 

kleur wordt bepaald in samenspraak met de architect. Deze ramen zijn vast of opendraaiend, 

draakip- of openschuivend, volgens de plannen, en voorzien van dubbel isolerende beglazing en het 

nodige beslag.  

1.5.2. Glas 

Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd met een heldere, dubbele beglazing met Ug-waarde 1,0 

conform de EPB-vereisten en conform de hierboven vermelde bepalingen omtrent thermisch 

comfort. Veiligheidsbeglazing volgens de norm NBN S23-002. 

1.6. GEVELELEMENTEN 

1.6.1. Terrassen 

De terrassen en balkons worden afgewerkt met keramische tegels op noppen. Kleur en type volgens 

keuze architect. 

De scheiding tussen aanpalende balkonnen en dakterrassen van verschillende eigenaars, wordt 

uitgevoerd in gevelsteen en/of ondoorzichtige glazen of houten panelen, volgens keuze architect. 

1.6.2. Terrasleuningen 

De terrasleuningen zijn uitgevoerd met een glazen borstwering en alu steun- en kaderwerk. De kleur 

van de profielen wordt vastgelegd in samenspraak met de architect. 

1.6.3. Dorpels 

Venster- en deurdorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen en/of staal- aluminium, volgens 

keuze architect. 

1.7. AFVOEREN, RIOLERING EN AFLOPEN 

1.7.1. Riolering 

De riolering wordt aangesloten op de gemeenteriolering volgens de geldende voorschriften en met 

een gescheiden stelsel. De diameters van de buizen worden aangepast aan het debiet van de diverse 

afvalwaters. Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige toezichtputten en/of controleputten, 

uitgerust met de vereiste reukafsluiters. De buizen dragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met 

voldoende afhelling geplaatst om verstoppingen te vermijden. 

1.7.2. Afvoeren 

De regenwaterafvoerbuizen zijn in zink voor de zichtbare delen, in PVC of PE voor de ingewerkte 

delen. 
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2. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

2.1. INKOMHAL  

De inkomdeuren worden uitgevoerd met thermisch geïsoleerde profielen, waarvan de kleur wordt 

bepaald in samenspraak met de architect, en zijn helder beglaasd. De inkomdeur wordt voorzien van 

een elektrisch slot dat bediend wordt door de videofoons in de individuele appartementen. De 

vloerafwerking van de inkomhal en gemeenschappelijke gang op het gelijkvloers is voorzien in 

natuursteen vloertegels. De wanden zijn gepleisterd en geschilderd in een neutrale kleur. De 

verlichting van de inkomhal zijn lichtarmaturen met ingebouwde bewegingsmelder. Er wordt een 

brievenbusgeheel voorzien met een slot en eenvormig naamplaatje. De brievenbussen worden 

voorzien volgens de voorschriften opgegeven door de post. Tevens is er een videofoonsysteem 

voorzien met drukknoppen en naamvermelding. Het geheel zal uitgevoerd en afgewerkt worden 

volgens het ontwerp, kleur- en materiaal keuze van de architect. 

2.2. TRAPHAL – GEMEENSCHAPPELIJKE GANGEN 

De gemeenschappelijke trappen, traphallen en gangen worden bekleed met keramische vloertegels 

volgens keuze architect. De trappen van het gelijkvloers naar de kelder worden eveneens bekleed 

met keramische tegels. De vloer op kelder niveau zal uitgevoerd worden in gepolierde beton. De 

wanden vanaf het gelijkvloers tot de hoger gelegen verdiepingen zijn gepleisterd en geschilderd in 

een neutrale kleur. De trap wordt aan één zijde voorzien van een trapleuning in staal, de kleur wordt 

bepaald door de architect. De verlichting van de traphal is voorzien met lichtarmaturen op elke 

niveau met ingebouwde bewegingsmelder. Op elk verdieping wordt noodverlichting voorzien, 

volgens de voorschriften van de brandweer. 

2.3. LIFTEN 

Per trappenhal wordt er een personenlift voorzien van 6 personen en rolstoeltoegankelijk volgens de 

gangbare normen en veiligheidsvoorschriften, met een stopplaats op elk niveau. De lift daalt af tot in 

de ondergrondse kelderverdieping. De lift wordt gekeurd en zal beantwoorden aan de Europese 

Veiligheidsnormen en de voorschriften van de brandweer. De zichtbaar blijvende delen van de lift 

aan de buitenzijde en de liftdeuren, zijn in staalplaat, die in de fabriek van een grondlaag is voorzien 

en een eindlaag krijgt bij de schilderwerken van de gemeenschappelijke delen. De afwerking van de 

liftkooi wordt bepaald door de verkoper en de architect, binnen het beschikbare standaardgamma 

van de liftfabrikant. De liftkooi is voorzien van een spiegel, een handgreep en een geïntegreerde 

telefoon voor noodgevallen. 

2.4. ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE 

Het betreft een ondergrondse parkeergarage op niveau -1 met open staanplaatsen, afgesloten 

bergingen, technische lokalen, meterlokalen en fietsenstalling. De vloeren zijn voorzien in een 

gepolierde betonvloer, de wanden in beton en/of metselwerk in betonblokken. Het plafond bestaat 

uit zichtbaar blijvende breedvloerplaten, eventueel voorkomende stalen liggers in de kelder zijn 

voorzien van een roestwerende verf. Alle leidingen in de kelder zijn in opbouw en dus zichtbaar 

blijvend aangebracht. De ondergrondse verdieping is te bereiken via een afrit in geborstelde beton, 

via een automatische geventileerde poort door middel van een individuele afstandsbediening (1 per 
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autostaanplaats). De ondergrondse verdieping kan eveneens bereikt worden via de traphallen en de 

liften. De parkeergarage wordt voorzien van de nodige verluchting conform de geldende 

reglementeringen. De toegangsdeuren naar de kelder (garage) zijn voorzien in brandwerende 

schilderdeuren met deurpomp. De verlichting wordt bediend door middel van drukknoppen en werkt 

met een tijdregelaar. Noodverlichting, rookdetectie, brandblusapparaten en brandhaspels worden 

geplaatst volgens de voorschriften van de brandweer.  

2.5. BUITENAANLEG 

Elke inkom wordt voorzien van een huisnummer. Er wordt gezorgd voor een aangepaste 

buitenverlichting aan de toegangen, deze zal gestuurd worden door een schemerschakelaar. 

Aangezien de oppervlakte van de niet-waterdoorlatende verhardingen op het perceel, in relatie staat 

met de capaciteit van de voorzieningen voor het infiltreren en/of bufferen van het opgevangen 

hemelwater, mogen de kopers in geen geval verharde oppervlakte bijmaken, tenzij deze 

waterdoorlatend is en op voorwaarde dat dit niet indruist tegen de bouwvoorschriften en de 

stedenbouwkundige vergunning. 

2.6. SLOTENPLAN 

In de sloten van alle deuren en ramen, die uitgeven op de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw, of waarvan het slot langs de buitenzijde kan bediend worden (ook deuren, ramen en 

schuiframen via private tuinen en terrassen), worden veiligheids-profielcilinders met 

eigendomscertificaat voorzien, die opgenomen zijn in een algemeen slotenplan.  

Hierbij heeft elke eigenaar/bewoner, d.m.v. één en dezelfde sleutel, toegang tot alle deuren van het 

gebouw, behalve deze van de privatieve delen van andere eigenaars/bewoners en de deuren van de 

gemeenschappelijke delen, die niet behoren tot zijn/haar gemeenschappelijke inkom, tenzij deze 

deuren deel uitmaken van een (alternatieve) evacuatieweg vanuit de kelder. De private bergruimtes 

in de kelder worden eveneens betrokken in het slotenplan.  

Bij de oplevering van een individueel appartement, worden de veiligheidscilinders, horend bij dat 

appartement, in de desbetreffende deuren en ramen geplaatst en ontvangt de eigenaar drie 

exemplaren van de definitieve sleutel. 

2.7. BRANDVEILIGHEID 

Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen voor de brandveiligheid 

volgens advies van de brandweer. De brandweer maakt een keuringsverslag aan het einde van de 

werken. 
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3. AFWERKING VAN DE COMMERCIËLE RUIMTE 

3.1. ALGEMEEN 

De commerciële ruimten wordt standaard casco afgewerkt, d.w.z. ruwbouw, winddicht. 
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4. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 

4.1. ALGEMEEN 

Er wordt aan de koper een volledig afgewerkt appartement aangeboden zoals verder wordt 

beschreven. Binnen het aangeboden afwerkingsbudget staat het de koper vrij een keuze te maken bij 

de leveranciers, aangewezen door de verkoper, wat betreft de materialen, meubilair en toestellen. 

De koper maakt zijn keuze bekend, binnen de 30 kalenderdagen, nadat de verkoper om deze keuze 
heeft gevraagd. Indien de koper zijn keuze niet tijdig bekendmaakt, kan dit aanleiding geven tot het 
verlengen van de contractuele uitvoeringstermijn. 

Gelieve met de onderaannemers steeds op voorhand een afspraak te maken om onnodig wachten te 
voorkomen. In de meeste toonzalen is er slechts één contactpersoon. 

Alle prijzen vermeld zijn inclusief BTW en inclusief plaatsing tenzij anders vermeld.  

4.2. PLEISTERWERKEN 

4.2.1. Muren 

Het pleisterwerk wordt uitgevoerd met in de fabriek klaargemaakte kalkmortels en wordt machinaal 

aangebracht op de muren. Na gedeeltelijke uitharding wordt de bepleistering gepolierd zodat een 

volledig vlak geheel ontstaat.  

Het pleisterwerk, de dunpleister en de gipskartonnen afkastingen en plafonds zijn klaar voor de 

voorbereidende werken van de schilder, maar niet klaar om te schilderen. Er dient door de koper, 

waar nodig, nog geplamuurd te worden. Uitpleisteren van dagkanten van deuren, door keuze 

binnenschrijnwerk van de koper, is niet inbegrepen in het basisbestek. Indien gewenst is een 

verrekening in meer mogelijk. 

4.2.2. Plafonds 

Alle plafonds, op uitzondering van waar een verlaagd plafond voorzien is voor het wegwerken van 

verluchtingsbuizen, worden glad bepleisterd met een dunpleister en schilderklaar afgewerkt. Er dient 

door de koper, waar nodig, nog geplamuurd te worden. De verlaagde plafonds zijn opgebouwd op 

een rasterwerk in licht metalen profielen of houtconstructie en afgewerkt met één plaat gipskarton. 

De naden, schroefgaten en hoeken zullen geplamuurd en afgewerkt worden.  

4.2.3. Zettingen van het gebouw 

De krimp -en zettingsscheuren, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw of door de 

overgang van verschillende materialen (wanden, vloeren, plafonds), is geen reden tot uitstel van 

betaling en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, aannemer, ingenieur of 

architect.  

In die optiek wordt het door de bouwheer ten zeerste afgeraden gedurende de eerste drie na de 

voorlopige oplevering te schilderen of te behangen in het appartement. Mochten er wel schilder – of 

behangwerken gebeurd zijn in die periode, met daaruit voortvloeiend bepaalde schade welke te 

wijten is aan de natuurlijke zetting waaraan nieuwe gebouwen onderhevig zijn, dan wordt elke 

verantwoordelijkheid door de bouwheer afgewezen.  
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4.3. CHAPEWERKEN 

De vloerplaten worden afgewerkt met een gewapende zwevende chape. 

4.4. VLOERAFWERKING 

Er is een tegelvloer voorzien die gelijmd wordt op de chape. De tegels kunnen vrij gekozen worden 

bij de leverancier. De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek voor zover het gekozen formaat 

tussen de 30/30cm en 45/45cm is, type normaal en in vierkant geplaatst wordt. Voor kleinere en/of 

grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende legpatronen (= niet recht), … kan er een 

supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. De basishoeveelheid voor tegelvloeren is gelijk aan 

de netto oppervlakte van de ruimtes +5% snijverlies.  

Gelieve ook rekening te houden met een groter % snijverlies bij grotere formaten en/of afwijkende 

legpatronen. Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen 

van parket, natuursteen, laminaat of andere vloerbekleding. Parket en laminaat kan door zijn hoge 

vochtgevoeligheid aanleiding geven tot het verlengen van de contractuele uitvoeringstermijn.  

Plinten zijn in alle ruimtes voorzien op uitzondering van de wanden waar er wandtegels voorzien zijn. 

De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek voor zover het gekozen formaat tussen de 30/7cm en 

45/7cm is, type normaal. De basishoeveelheid voor plinten is gelijk aan de netto lopende meters +5% 

snijverlies. Gelieve ook rekening te houden met een groter % snijverlies bij grotere formaten. 

Raamtabletten worden uitgevoerd in crèmekleurige natuursteen, hebben een dikte van 2cm en zijn 

iets breder dan de afgewerkte raamopening aan de binnenzijde. Varianten zijn mogelijk mits 

verrekening naargelang de keuze. 

4.4.1. Hal, toilet, berging, keuken, woonkamer, slaapkamers, badkamer 

 
Woonkamer - keuken – inkomhal - toilet: 50,-€/m2 particuliere aankoopwaarde, incl. BTW 
Overige ruimtes:     35,-€/m2 particuliere aankoopwaarde, incl. BTW 
Plinten:     13,-€/lm particuliere aankoopwaarde, incl. BTW 

4.5. WANDBETEGELING 

De wandtegels worden gelijmd tegen de wand. De tegels kunnen vrij gekozen worden bij de 

leverancier. De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek voor zover het gekozen formaat tussen de 

20/20cm en 30/40cm is, type normaal en in vierkant geplaatst wordt. Voor kleinere en/of grotere 

formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende legpatronen (= niet recht), gebruik van vloertegels als 

wandtegel, … kan er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. Er is 5% snijverlies 

inbegrepen. Gelieve ook rekening te houden met een groter % snijverlies bij grotere formaten en/of 

afwijkende legpatronen.  

4.5.1. Badkamer 

De basishoeveelheid wandtegels is gelijk aan 10m² (inclusief 5% snijverlies) per badkamer of natte 

cel. Achter de wandtegels van het douchegedeelte wordt een vochtcoating voorzien. 

Wandtegels: 35€/m²  particuliere aankoopwaarde, incl. BTW  



Wilgaard - Willebroek    14 

4.5.2. Keuken 

Wandtegels in de keuken zijn niet voorzien. 

4.6. BINNENSCHRIJNWERK 

4.6.1. Gordijnkasten 

Gordijnkasten zijn niet voorzien. 

4.6.2. Binnendeuren 

De binnendeuren kunnen vrij gekozen worden bij de leverancier. De binnendeuren die in het 

basisbestek zijn voorzien, zijn vlakke schilderdeuren in tubespaan, met omlijsting in MDF om te 

schilderen en standaard deurbeslag. De deuren worden geplaatst met een opening onderaan het 

deurblad teneinde een goede ventilatie te verwezenlijken. Het voorziene budget omvat de deur, de 

deuromlijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing. Aantal binnendeuren volgens basisplan 

Binnendeuren:  240€/per deur  particuliere aankoopwaarde, incl. BTW 

4.6.3. Inkomdeur 

Alle inkomdeuren zijn brandvertragende schilderdeuren, Rf 30min., met deurspion voorzien van een 

slot met meerpuntssluiting. 

4.7. KEUKENINRICHTING 

Voor elk appartement is een keuken van hoogstaande kwaliteit inbegrepen. Keukenkasten en 

toestellen kunnen vrij gekozen worden bij de leverancier. Voor de basisaansluitingen in de keuken zie 

4.10 Sanitaire installatie en 4.11 Elektrische installatie. 

Keuken: 80€/m² particuliere aankoopwaarde, incl. BTW. (berekening m² volgens 

oppervlakte appartement cfr. verkoopovereenkomst excl. terras) 

4.8. BADKAMER- EN TOILET-INRICHTING 

Elk appartement is voorzien van een complete sanitaire uitrusting van degelijke kwaliteit. De 

sanitaire uitrusting is vrij te kiezen bij de leverancier. De plaatsing van de sanitaire toestellen 

voorzien in het basisbestek is inbegrepen. Indien de uiteindelijk gekozen toestellen bijkomende 

technische voorzieningen vergen, zal er een meerprijs overeenkomstig een prijsofferte aan de koper 

worden aangeboden. Voor de basisaansluitingen in de badkamer zie 4.10 Sanitaire installatie en 4.11 

Elektrische installatie. 

Sanitaire toestellen: 40€/m² particuliere aankoopwaarde, incl. BTW. (berekening m² volgens 

oppervlakte appartement cfr. verkoopovereenkomst excl. terras) 

4.9. CENTRALE VERWARMING 

Per appartement is er een individuele verwarmingsinstallatie voorzien op aardgas door middel van 

een gaswandketel met een gesloten verbrandingskamer. De verwarmingselementen zijn in 

plaatstaal, in een standaard witte kleur. Aan alle verwarmingselementen, behalve deze in de ruimte 

met omgevingsthermostaat, worden thermostatische kranen voorzien. De installatie wordt gestuurd 
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door een centrale kamerthermostaat met dag- en nachtregeling, geplaatst in de living. De individuele 

aardgas wandketel is van het condenserende type. 

De warmteverdeling per kamer is conform de geldende normering. Er worden voldoende 

verwarmingselementen voorzien zodat bij een buitentemperatuur van -10C de volgende 

temperaturen kunnen gehaald worden: 

- Living en keuken: 22C 

- Badkamer:  24C 

- Slaapkamers:  18C 
 

Er worden geen verwarmingselementen voorzien in het toilet, de berging en de inkomhallen. Op 

vraag van de klant kan er tegen een méérprijs vloerverwarming geplaatst worden. 

4.10. SANITAIRE INSTALLATIE 

4.10.1. Algemeen 

De afvoerleidingen zijn in PVC en/of PE. Er is een koud- en warmwatertoevoer voorzien voor elk 

toestel, behalve voor het wasmachine, vaatwasmachine, toilet en handwasbakje waar enkel een 

koude watertoevoer voorzien is. De warmwaterbereiding gebeurt met de gaswandketel van de 

centrale verwarming. 

De aanduiding van de sanitaire toestellen op de grondplannen is louter indicatief. 

4.10.2. Opbouw 

Badkamer 
 1 aansluiting voor bad of douche (warm en koud water) 

 1 aansluiting voor wastafels met eengreepsmengkraan (warm en koud water) 

Natte cel (indien voorzien op de basisplannen) 
 1 aansluiting voor douche (warm en koud water) 

 1 aansluiting voor wastafel met eengreepsmengkraan (warm en koud water) 

Keuken 
 1 aansluiting voor vaatwasmachine (koud water) 

 1 aansluiting voor gootsteen (warm en koud water) 

Toilet 
 1 aansluiting voor ophangtoilet (koud water) 

 1 aansluiting voor handwasbakje (koud water) 

Berging 
 1 aansluiting voor wasmachine (koud water) 

 1 aansluiting voor CV installatie (koud water) 
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4.11. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

4.11.1. Algemeen 

De installatie zal conform zijn aan het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties). De 

installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die 

voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal goedgekeurd worden door een erkende controledienst. 

Voor elk appartement is een afzonderlijke elektriciteitsmeter voorzien. Deze wordt geplaatst in de 

kelder. Een installatieschema met lichtpunten wordt ter beschikking gesteld van de koper. 

4.11.2. Opbouw 

Algemeen 

 Een verdeelbord met automaten en differentieelschakelaars zijn aanwezig in elk appartement 

(zie berging) 

 De leidingen voor de lichtpunten worden voorzien, doch geen armaturen 

 De toebehoren zijn ivoorkleurig, type Niko of gelijkwaardig 

 

Hal 

 2 lichtpunten aan het plafond 

 2 schakelaars 

 1 enkel stopcontact  

 1 optische rookmelder 

 

Living 

 2 lichtpunten aan het plafond  

 2 schakelaars 

 1 schakelaar voor buitenverlichting 

 4 enkel stopcontacten 

 1 dubbel stopcontact 

 1 aansluiting TV (coax) 

 1 aansluiting RJ45 (utp) 

 1 aansluiting thermostaat 

 1 binnenpost videofoon /deurbel installatie 

 

Keuken 

 1 lichtpunt aan het plafond 

 1 lichtpunt aan de wand 

 2 schakelaars 

 1 dubbel stopcontact boven werktablet 

 1 stopcontact kookplaat 

 1 stopcontact dampkap 

 1 stopcontact koelkast 

 1 stopcontact oven 

 1 stopcontact vaatwasmachine 

 

Toilet 
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 1 lichtpunt aan het plafond 

 1 schakelaar 

 

Berging 

 1 lichtpunt aan het plafond 

 1 schakelaar 

 1 enkel stopcontact 

 1 stopcontact wasmachine* 

 1 stopcontact droogkast* 

 1 stopcontact gaswandketel + connectie thermostaat 

 1 dubbel stopcontact nutsmaatschappij  

 1 aansluiting ventilatie-unit  

 1 verdeelbord 

* Wasmachine en droogkast worden op een aparte kring voorzien. 

Badkamer 

 1 lichtpunt aan het plafond 

 1 lichtpunt boven wastafel 

 2 schakelaars 

 1 stopcontact 

 

Slaapkamer(s) 

 1 lichtpunt aan het plafond 

 2 schakelaars 

 2 enkel stopcontacten 

 1 optische rookmelder 

 

Terras 

 1 lichtpunt inclusief armatuur (keuze door promotor/architect) 

 1 waterdicht stopcontact (t.h.v. hoofdterras) 

Private berging in de kelder 

 1 lichtpunt aan het plafond incl. verlichtingstoestel 

 1 schakelaar 

 1 enkel stopcontact 

Garagebox in de kelder 

 1 lichtpunt aan het plafond incl. verlichtingstoestel 

 1 schakelaar 

 1 enkel stopcontact 
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4.12. VENTILATIE 

Alle ruimten in het appartement worden verlucht d.m.v. een ventilatiesysteem met mechanische 

aanvoer en afvoer, type D, conform de nieuwe EPB richtlijn. De ventilatie wordt berekend door een 

erkende en gespecialiseerde firma. 

4.13. NUTSVOORZIENINGEN 

Elk appartement wordt aangesloten op individuele meters voor gas, elektriciteit, water, telefoon en 

teledistributie. De individuele aansluitingen van alle nutsvoorzieningen en het plaatsen van de 

meters worden uitgevoerd in opdracht van de promotor, maar ten laste van de kopers. 
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5. BIJZONDERE VOORWAARDEN 

5.1. KEUZE VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN BOUWMATERIALEN 

De keuze van de afwerking zoals hierboven uitvoerig beschreven dient te gebeuren bij de 

leveranciers of onderaannemers aangewezen door de promotor. De koper ontvangt een uitnodiging 

om zijn keuzes te maken. Een definitieve keuze dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst 

van deze uitnodiging. Indien de keuzes niet binnen de gestelde termijn gebeuren, kan de 

contractuele uitvoeringstermijn verlengd worden. Eventuele wijzigingen (min- en/of meerwerken) 

kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk akkoord aangaande de kostprijs van deze 

wijzigingen. Door een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van zijn afgesproken 

opleveringsdatum. De promotor behoudt zich het recht om wijzigingen te verbieden waarvan hij 

oordeelt dat deze ongeschikt zijn om aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat de 

vorm en afmetingen betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk 

ander opzicht. 

Indien de koper een andere leverancier of onderaannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervoor steeds 

de toestemming nodig van de promotor. Voor de werken die de koper zelf uitvoert of door een derde 

laat uitvoeren, zal hij 80% van het voorziene budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering 

gebracht worden van de laatste schijf. Werken die de koper zelf uitvoert of door een derde laat 

uitvoeren zullen slechts na de voorlopige oplevering en na betaling van de gehele prijs kunnen 

gebeuren. De promotor draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de organisatie en 

coördinatie over de door de koper aangestelde leveranciers en onderaannemers. 

5.2. AFMETINGEN EN PLANNEN 

De bruto oppervlakte van de appartementen worden opgemeten volgens het geldend 

opmetingssysteem, nl. vanaf de buitenkant van de buitenmuur of desgevallend (tussen 2 

appartementen) vanaf de as van de scheidingsmuur. De oppervlakte van wanden en 

installatieschachten behoren tot de bruto oppervlakte. Het eventuele verschil tussen de opgegeven 

oppervlakte en de werkelijke oppervlakte, al is deze groter dan 1/20ste, worden beschouwd als 

toleranties die geen enkele gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen. 

De promotor wijst er op dat het meubilair of welke uitrusting dan ook, dewelke vermeld staan op de 

plannen en illustraties, niet inbegrepen zijn in de prijs en alleen vermeld staan ter informatieve titel. 

5.3. WIJZIGINGEN 

De bouwpromotor behoudt zich steeds het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen 

daar waar hij dit nodig of nuttig acht, zowel wat betreft de gebruikte materialen als inzake de in 

uitvoering gebrachte werken, zolang de kwaliteit van deze materialen niet lager is dan de voorziene 

en de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert. 

5.4. KLACHTEN 

In geval van slecht weer, vorst of andere omstandigheden behoudt de bouwheer het recht de 

werken te onderbreken zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen aantekenen. Eventuele 

klachten in verband met de uitvoering van de werken moeten gebeuren voor de in ontvangst name 
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van het appartement. Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige 

aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering. 

5.5. TOEGANG TOT DE WERF 

De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor zover 

hij begeleid is van een afgevaardigde van de bouwheer. Dit kan slechts na afspraak, en dit op 

uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de bouwheer. 

5.6. VERZEKERING – RISICO – AANSPRAKELIJKHEID 

De promotor onderschrijft de eerste verzekeringspolissen tot dekking van de risico’s inzake brand, 

ontploffing, bliksem, … De bestaande polis zal door de vereniging van mede-eigenaars bij voorlopige 

oplevering worden overgenomen en zal er dan ook de verschuldigde premies voor betalen tot aan de 

volgende vervaldag. Naderhand staat het de vereniging van mede-eigenaars vrij om de markt te 

consulteren en andere polisvoorwaarden en/of premies te bedingen. De overdracht van het risico zal 

geschieden vanaf de voorlopige oplevering van respectievelijk de privatieve en gemeenschappelijke 

gedeelten. Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de 10-jarige 

aansprakelijkheid voor zware gebreken aanvang bij de voorlopige oplevering. 

5.7. ERELONEN ARCHITECT – INGENIEUR - VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR - EPB-
VERSLAGGEVER 

De erelonen van de architect, ingenieur, veiligheidscoördinator en EPB verslaggever, welke 

aangesteld werden door de aannemer/promotor, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper 

echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan 

hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van 

een aangestelde door de koper, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten 

financiële laste van de koper. De promotor stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot 

coördinatie van de veiligheid zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de uitvoering van het 

bouwproject. Hij staat tevens in voor opmaak van het postinterventiedossier. Een EPB-verslaggever 

doet de nodige berekeningen en levert het energieprestatiecertificaat af. 

5.8. WET BREYNE 

De verkoper stelt een bankwaarborg ten bedrage van 100% van de bouwprijs. Aan alle wettelijke 

verplichtingen volgens de wet Breyne wordt voldaan. De verbintenis van de borg wordt vrijgegeven 

bij de voorlopige oplevering. 

5.9. EERSTE OPKUIS EN DROGING 

De appartementen worden voor de voorlopige oplevering opgekuist, met verwijdering van alle puin 

en bouwafval. Stof en vuil zijn echter inherent aan een werf. Om het appartement te kunnen 

betreden zal de koper (op eigen kosten) een grondige opkuis moeten uitvoeren. De eventuele kosten 

voor verwarming en droging van het appartement voor de voorlopige oplevering, indien deze als 

doel hebben het drogen van de lokalen te bevorderen, zijn niet inbegrepen en ten laste van de 

kopers. 
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5.10. VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING 

5.10.1. Voorlopige oplevering 

Zodra de privatieve gedeelten in voldoende staat van afwerking zijn, ongeacht kleine herstellingen of 

aanpassingswerken, nodigt de promotor de koper uit om tot de voorlopige oplevering van de 

privatieve gedeelten over te gaan. Het appartement is op te leveren, bezemschoon met verwijdering 

van alle puin en afval. Het proces-verbaal van oplevering wordt opgemaakt en door de kopers 

ondertekend. Het bevat de opsomming van de zaken die niet aanvaard werden omdat zij nog niet of 

niet goed uitgevoerd zijn. Het proces-verbaal zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de 

uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. De tienjarige 

aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering. Kleine onvolkomenheden die een normale 

bewoonbaarheid niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn om de oplevering te weigeren.  

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten geschiedt eveneens schriftelijk, op 

tegenspraak. De oplevering van de gemeenschappelijke delen gebeurt uitsluitend in overleg met de 

syndicus die daartoe gemandateerd is door de algemene vergadering. 

De koper zal de onroerende voorheffing, evenals zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten, 

dragen en betalen vanaf de voorlopige oplevering. Tot aan de voorlopige oplevering van de 

gemeenschappelijke delen zal de koper bijdragen in de gemeenschappelijke lasten verbonden aan de 

gemene delen die al in gebruik zijn. De koper is gehouden de verzekeringspolissen betreffende de 

verkochte goederen over te nemen en zijn bijdrage in de premies te voldoen vanaf de voorlopige 

oplevering van de privatieve gedeelten.  

5.10.2. Definitieve oplevering 

De definitieve oplevering van de privatieve gedeelten, die op dezelfde wijze geschiedt als de 

voorlopige oplevering, vindt één jaar na de voorlopige oplevering plaats voor zover de oplevering van 

de gemeenschappelijk gedeelten met inbegrip van de toegangen, reeds heeft plaatsgehad, zodat de 

normale bewoonbaarheid verzekerd is.  

5.11. ZIJN NIET INBEGREPEN IN DE VERKOOPSPRIJS 

- De registratiekosten op de grond, notariskosten, eventuele deelnamekosten in de basisakte, 

de BTW op de constructiewaarde. 

- Aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-

FM distributie). 

- De eventuele kosten voor verwarming/droging van privélokalen voor de voorlopige 

oplevering, indien deze als doel hebben het drogen van de lokalen te bevorderen. 

- Meubilair aangeduid op de plannen ter informatie. 

- Schilder -en behangwerken binnen het appartement. 

- Verlichtingsarmaturen privatieven (behalve buitenverlichting voorzien in basis). 

- Werken die niet expliciet vermeld zijn in voorgaande omschrijving. 

5.12. SLEUTELS 

De sleutels van het appartement worden overhandigd na betaling van de gehele prijs, de afrekening 

van meer-of minwerken en een vrijgave van de waarborg voor 100 % na de voorlopige oplevering.  


